

契約状況調書

| | | | | | |
|----------------|----------------|------------------------------------|-----------|----------|--------------|
| 工事(業務)名 | 橋梁点検委託 | | | 工事(業務)場所 | 北広島市 |
| 工事(業務)種別 | 土木設計 | 着手年月日 | 令和7年5月28日 | 完成予定年月日 | 令和8年3月19日 |
| 工事(業務)概要 | 橋梁定期点検 N=21橋 | | | | |
| 入札及び契約の方法 | 事後審査型条件付一般競争入札 | 契約年月日 | 令和7年5月22日 | 契約金額 | 17,265,125 円 |
| 契約の相手方 | 住所 | 北海道札幌市中央区南四条西6丁目11番地2 | | | |
| | 商号又は名称 | (株)北企画エンジニアリング | | | |
| 入札(見積)者の商号又は名称 | (株)ホクスイ設計コンサル | 指名理由又は契約の相手方の選定理由) ※指名競争入札、随意契約の場合 | | | |
| | (株)開発調査研究所 | | | | |
| | (株)北企画エンジニアリング | | | | |
| | (株)シビテック | | | | |
| | (株)豊水設計 | | | | |
| | (株)開発工営社 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

契約変更①

| | | | | | |
|-------|--|------|-----|---------|--|
| 変更年月日 | | 契約金額 | 0 円 | 完成予定年月日 | |
| 変更概要 | | | | | |

契約変更②

| | | | | | |
|-------|--|------|-----|---------|--|
| 変更年月日 | | 契約金額 | 0 円 | 完成予定年月日 | |
| 変更概要 | | | | | |

契約変更③

| | | | | | |
|-------|--|------|-----|---------|--|
| 変更年月日 | | 契約金額 | 0 円 | 完成予定年月日 | |
| 変更概要 | | | | | |