

契約状況調書

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------|---|----------|---------------|
| 工事(業務)名 | 火葬場火葬炉セラミック張替等修繕 | | | 工事(業務)場所 | 北広島市 仁別405-79 |
| 工事(業務)種別 | 機械器具設置 | 着手年月日 | 契約締結の日 | 完成予定年月日 | 令和7年9月5日 |
| 工事(業務)概要 | セラミック張替(1号炉・2号炉) 霊台耐火物打替 | | | | |
| 入札及び契約の方法 | 指名競争入札 | 契約年月日 | 令和7年6月4日 | 契約金額 | 5,390,000 円 |
| 契約の住所 | 秋田県秋田市茨島2丁目1番7号 | | | | |
| 相手方 | (株)炉研 | | | | |
| 入札(見積)者の 商号又は名称 | 富士建設工業(株) | | 指名理由又は契約の相手方の選定理由 ※指名競争入札、随意契約の場合 ・令和7・8年度北広島市競争入札参加資格者として、登録の種別「機械器具設置」に登録されている者。 ・当該契約の履行に必要な特殊な技術、機械器具又は設備を有する者。 ・専門的技術を要する工事(業務)の場合で、当該工事(業務)の経験又は実績を有する者。 | | |
| | (株)宮本工業所 | | | | |
| | (株)炉研 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

契約変更①

| | | | | | |
|-------|--|------|-----|---------|--|
| 変更年月日 | | 契約金額 | 0 円 | 完成予定年月日 | |
| 変更概要 | | | | | |

契約変更②

| | | | | | |
|-------|--|------|-----|---------|--|
| 変更年月日 | | 契約金額 | 0 円 | 完成予定年月日 | |
| 変更概要 | | | | | |

契約変更③

| | | | | | |
|-------|--|------|-----|---------|--|
| 変更年月日 | | 契約金額 | 0 円 | 完成予定年月日 | |
| 変更概要 | | | | | |